



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

**Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale**

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE

Proposta n. 1515/2024

Determ. n. **1310** del **08/10/2024**

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "STRADA PROVINCIALE N. 1 TANGENZIALE SUD-OVEST DI PIACENZA. PONTE SUL FIUME TREBBIA ALLA PROGRESSIVA KM 0+880. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D37H21002650001 [COD. INTERVENTO 733]. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 425.000,00". CIG B2AB5F3C9A. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE..**

## IL DIRIGENTE

**Premesso** che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 21 del 31/07/2024, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

### **Richiamati:**

- la delibera C.P. n. 42 del 20/12/2023, esecutiva, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2024-2026;
- la delibera C.P. n. 43 del 20/12/2023, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati;

- il Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 165 del 28/12/2023, esecutivo, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 e successive modifiche;
- il Provvedimento del Presidente n.19 del 05/02/2024 con il quale è stato approvato il "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) Triennio 2024-2025-2026. Approvazione";
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;

**Premesso** che:

- l'intervento denominato "STRADA PROVINCIALE N. 1 TANGENZIALE SUD-OVEST DI PIACENZA. PONTE SUL FIUME TREBBIA ALLA PROGRESSIVA KM 0+880. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D37H21002650001", concludente nell'importo complessivo di € 425.000,00 [COD. INTERVENTO 733] è presente nell'annualità 2024 del vigente Programma Triennale dei lavori Pubblici 2024- 2026, inizialmente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 20 dicembre 2023;
- il vigente Programma Triennale dei lavori Pubblici 2024-2026 è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia nonché sul portale del "SITAR", in cui è identificato con codice CUI L00233540335202100049 e in siffatto Programma il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile Unico di Progetto;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale, a firma del sottoscritto, n. 805 del 28/06/2024, con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 425.000,00;

**Richiamata** inoltre la Decisione a contrarre n. 903 del 19/07/2024, con la quale il sottoscritto ha disposto:

- l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra, demandandone l'espletamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- l'approvazione degli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- che il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 5 offerte;
- che il disciplinare di gara prevedesse la cd. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

**Dato atto** che:

- l'importo a base di gara è di € 327.274,88 al netto di I.V.A., di cui: € 75.309,03 per costi della manodopera ed € 46.465,96 per oneri di sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso);
- il bando di gara è stato pubblicato in data 02/08/2024:
  - sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale "SATER – Emilia Romagna" ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC n. 263 e n. 264 del 20/06/2023;
  - nella sezione "Bandi di gara e contratti" del Portale Trasparenza del profilo committente della Provincia di Piacenza, tramite pubblicazione del link alla BDNCP;
- il disciplinare di gara fissava per il giorno 04/09/2024 alle ore 18:00 il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, e per il giorno 05/09/2024 alle ore 09:30 la prima seduta di gara;
- entro tale termine sono state depositate sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" n. 33 offerte, da parte degli operatori economici di seguito elencati:
  - 1) "DEL BUSSO ROSSI S.R.L.", con sede a Spinete (CB);

- 2) "SAFAN S.R.L. UNIPERSONALE", con sede a Roma (RM)
- 3) "F.S.A. S.R.L.", con sede a Roma (RM);
- 4) "SSB PROJECT S.R.L.", con sede a Napoli (NA);
- 5) "RONZONI S.R.L.", con sede a Seveso (MB);
- 6) "INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L.", con sede a Canello ed Arnone (CE);
- 7) "LAVORITALIA S.R.L. UNIPERSONALE", con sede a Canello ed Arnone (CE);
- 8) "MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L.", con sede a Canello ed Arnone (CE);
- 9) "GREENTEL S.R.L.", con sede a Santa Giustina in Colle (PD);
- 10) "CMM RIZZI S.P.A.", con sede a Vezza d'Oglio (BS);
- 11) "NUOVE INIZIATIVE S.P.A.", con sede a Milano (MI);
- 12) "C 9 COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Bolzano (BZ);
- 13) "NORDICA COSTRUZIONI DI BORTONE ALFONSO", con sede a Canello ed Arnone (CE);
- 14) "VAZZA S.R.L.", con sede a Picerno (PZ);
- 15) "PALISTRAD 2000 S.R.L.", con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 16) "E.MI.STRADE E CONSOLIDAMENTI S.R.L.", con sede a Canello ed Arnone (CE);
- 17) "EDILMECOS S.R.L.", con sede a Vinovo (TO);
- 18) "IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Buccino (SA);
- 19) "PRO.COS.MA. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – Esecutrice: "PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A." – "EDILSUOLO S.R.L.", con sede a Cremona (CR);
- 20) "IMPRESERVICE S.R.L.", con sede a Grisignano di Zocco (VI);
- 21) "IGEA APPALTI S.R.L.", con sede a Canello ed Arnone (CE);
- 22) "SUARDI S.P.A.", con sede a Predore (BG);
- 23) "SOCIETA' IMPIANTI BARRIERE E RECINZIONI - S.R.L." (SIGLABILE "SIBAR - S.R.L."), con sede a Ripi (FR);
- 24) "COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.", con sede a Corleto Monforte (SA);
- 25) "BIDIEMME COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA "BIDIEMME COSTRUZIONI – S.R.L.", con sede a Isernia (IS);
- 26) "CAVECON S.R.L." con sede a Ginosa (TA);
- 27) "IMPRESA BSC S.R.L.", con sede a Codevilla (PV);
- 28) "COGER SOCIETA' COOPERATIVA", con sede a Ginosa (TA);
- 29) "NEVADA S.R.L.", con sede a Trentola Ducenta (CE);
- 30) "COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.R.L.", con sede a Bari (BA);
- 31) "CONSORZIO STABILE EVO", con sede ad Arienzo (CE);
- 32) "TECNOBRIDGE S.R.L.", con sede a Canello ed Arnone (CE)
- 33) "ALFA E OMEGA COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Salerno (SA);

**Richiamato** il verbale della seduta pubblica virtuale del 05/09/2024, da cui si rileva che, all'esito dell'apertura delle buste economiche, del calcolo della soglia di anomalia e delle esclusioni automatiche delle offerte anomale, e, infine, dell'attivazione con esito positivo del subprocedimento di soccorso istruttorio, è risultato aggiudicatario proposto l'impresa "**MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L.**" (C.F./P.IVA.: 03755810615) con sede a Canello Ed Arnone (CE), in Via Maria SS. Delle Grazie n. 33, che ha offerto un ribasso del 16,908%;

**Considerato** che il concorrente aggiudicatario ha dichiarato:

- costi di manodopera pari a € 75.309,03, in linea con l'importo della manodopera stimato nel progetto esecutivo, e che si ritengono congrui;
- oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.983,30;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto, il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative in vigore per la Provincia di Piacenza (CODICE ALFANUMERICO UNICO: F012) – indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara - per tutta la sua durata;

**Richiamato** inoltre il parere espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Delibera n. 528 del 15 novembre 2023 e n. 174 del 10/4/2024, secondo cui, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale;

**Dato atto** che, per quanto sopra, l'importo netto di offerta e contrattuale è pari a € 233.329,75, oltre a € 46.465,96 per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;

**Considerato** che, per quanto attiene ai **requisiti di ordine speciale**, l'impresa aggiudicataria, che è in possesso di attestazione SOA n. 6521/46/01 del 07/12/2023 in corso di validità, per la categoria prevalente OS11 in classifica III<sup>^</sup> e per la categoria scorporata OG3 in classifica V<sup>^</sup>, possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura;

**Considerato** inoltre che, per quanto attiene le verifiche in merito al possesso dei **requisiti di ordine generale**, effettuata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) in parte tramite l'utilizzo del sistema FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le stesse hanno confermato, in capo all'impresa aggiudicataria, quanto dichiarato in sede di gara e, inoltre:

- il Documento Unico di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, rilasciato da INPS e valido fino al 24/01/2025 (Numero Protocollo INPS\_42657503) risulta regolare;
- la Stazione Unica Appaltante ha proceduto, mediante consultazione del portale "VerifichePA", servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in capo in capo all'impresa aggiudicataria "MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L.";
- l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Territoriale di Caserta ha attestato, nella nota acquisita al protocollo provinciale al n. 28860 del 30/09/2024, che in capo all'impresa aggiudicataria "MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L." non risultano violazioni che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate;
- fra la documentazione amministrativa presentata dalla ditta aggiudicataria "MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L." è presente anche il "Patto di integrità", sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante;
- l'impresa aggiudicataria, "MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L.", ha accettato, in sede di dichiarazione resa nell'istanza di partecipazione alla procedura di affidamento, le clausole contenute nel "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato tra la Prefettura e la Provincia di Piacenza;
- l'impresa aggiudicataria "MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L." risulta iscritta nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" presso la Prefettura di Caserta;
- l'operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di non essere tenuto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 perché l'organico occupato è inferiore ai 15 dipendenti;

**Ritenuto**, pertanto di:

- approvare il verbale della procedura aperta del 05/09/2024;

- disporre l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa "MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L." (C.F./P.IVA.: 03755810615) con sede a Canello Ed Arnone (CE), in Via Maria SS. Delle Grazie n. 33, che ha offerto un ribasso del 16,908%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 233.329,75, oltre a € 46.465,96 per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;
- dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura;
- dichiarare l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'Allegato I.3, del D.lgs. 36/2023, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

**Richiamata** la determina n. 979 del 31/07/2024, con cui si dava atto che per mero errore materiale, sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale "SATER – Emilia Romagna", il CIG (B2A1BB42E9) era stato acquisito con riferimento al centro di costo "Stazione Unica Appaltante" anziché a quello dell'"Ufficio Tecnico", di responsabilità del sottoscritto, che riveste la qualità di Responsabile Unico di Progetto;

**Dato atto** che, per le motivazioni indicate nella determina richiamata al punto precedente, il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione che occorre accantonare nel quadro economico è pari a € 500,00;

**Dato atto** che il quadro economico, in base alle risultanze della gara, risulta così rideterminato:

A.1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 280.808,92		
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 46.465,96		
A		€ 327.274,88		
RIB	16,908%	€ 47.479,17	Esigibilità	
A	<b>LAVORI</b>		2024	2025
A.1	Importo netto lavori	€ 233.329,75		
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 46.465,96		
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 279.795,71</b>	<b>€ 55.959,14</b>	<b>€ 223.836,57</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di A)	€ 61.555,06	€ 12.311,01	€ 49.244,05
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,6% di "A")	€ 5.236,40	€ 0,00	€ 5.236,40
B.3	Quota fondo innovazione – non previsto (articolo 49, comma 5 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Lavori in amministrazione diretta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B.7	Imprevisti	€ 16.363,74	€ 0,00	€ 16.363,74
B.8	Accantonamenti per modifiche contrattuali e revisione prezzi	€ 3.874,51	€ 0,00	€ 3.874,51
B.9	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione nonché per la verifica preventiva della progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	Spese per la verifica preventiva della progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13	Spese per commissioni giudicatrici (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.14	Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto (I.V.A. compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.16	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.17	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.18	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.19	Spese per le opere artistiche (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.20	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B.21	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 57.674,58	€ 0,00	€ 57.674,58
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 145.204,29</b>	<b>€ 12.811,01</b>	<b>€ 132.393,28</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 425.000,00</b>	<b>€ 68.770,15</b>	<b>€ 356.229,85</b>

**Dato atto** che l'intervento in oggetto è finanziato per l'intero importo pari a € 425.000,00 da fondi ministeriali concessi con Decreto Mit n. 225 del 7 maggio 2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane." (annualità 2023).

Che tale decreto prevede quanto segue:

- *Art. 5 "...Le risorse sono trasferite alle province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno..."*  
*"...Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma";*
- *Art. 6. "...In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le province o città metropolitane versano i corrispettivi importi ad sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori."*
- *Art. 8 "...La struttura tecnica di missione...istituita presso il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili...monitora...le attività indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al D.L.vo n. 229/2011..."*

Il Decreto 21 settembre 2023 pubblicato in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2023 che prevede che all'articolo 6 del decreto ministeriale 7 maggio 2021 prot. 225 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

**Evidenziato** che il cronoprogramma presentato (prot. 26015/2021) ai sensi dell'articolo 5 del DM 225/2021, non potrà essere rispettato in quanto i lavori e il collaudo si concluderanno oltre i termini previsti e di seguito indicati:

Attività di progettazione		Procedura di aggiudicazione		Lavori		Collaudo o regolare esecuzione	
Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
01/10/2023	31/12/2023	01/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	31/08/2024	01/09/2024	31/10/2024

tali fondi sono stati accertati e riscossi al capitolo di entrata n. 2070 denominato "DALLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ART. 49 DL 104/2020 \*S 8070\*" (accertamento n. 2021/517, incassato)

la copertura finanziaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento, per complessivi € 425.000,00 è disponibile al capitolo n. 8070 del vigente PEG 2024, denominato "F.DO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART.49 DL 104/2020 - DM 225 DEL 7/5/2021 \*RIF.CAP.E 2070\*" prenotazione n. 80/2023 assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1818 del 28/12/2023;

**di impegnare** le seguenti somme:

- € 500,00 voce B.20 quale Contributo Autorità nazionale anticorruzione a favore di Anac;
- € 341.350,77 di cui € 279.795,71 per lavori, di cui € 46.465,96 per oneri sicurezza oltre a Iva 22% pari ad € 61.555,06 in favore di "MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.r.l. con sede in VIA MARIA SS. DELLE GRAZIE 29 - 81030 Cancellò ed Arnone (Caserta) C.F. e P. I.V.A. 03755810615."

a valere del capitolo di spesa n. 8070 del vigente Peg, come da quadro economico sopra riportato, previa riduzione di pari importo della prenotazione di impegno n. 80/2023 assunta con Determinazione dirigenziale n. 1818 del 28/12/2023 – piano finanziario 2.02.01.09.012;

La somma complessiva necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento di € 425.000,00 trova imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa tenuto conto del cronoprogramma delle lavorazioni approvato con il progetto esecutivo e delle tempistiche per procedere alla consegna dei lavori, come risulta dal prospetto sotto riportato:

N.cap.	Importo totale	Esigibilità 2024	Esigibilità 2025	Piano finanziario 5° livello	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO	OB.GEST.
8070	425.000,00	68.770,15	356.229,85	U. 2.02.01.09.012	04.5	C	---	107

**di costituire**, ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile applicato, il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell'opera, come di seguito riportato:

#### ENTRATA

Capitolo	Art	Descrizione	2025
2070		FPV di entrata	€ 356.229,85

#### SPESA

Capitolo	Art	Descrizione	2025
8070		"F.DO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART.49 DL 104/2020 - DM 225 DEL 7/5/2021 *RIF.CAP.E 2070*	€ 356.229,85

**di dare** mandato ai servizi finanziari di procedere alle necessarie variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 5 quater lett. b) del D.lgs. 267/2000";

**Dato atto** di aver acquisito il visto del responsabile del cap. 8070, Dott. Ing. Andrea Reggi;

**Atteso** che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto summenzionato;

**Precisato** che si provvederà alla trasmissione alla BDNCP dell'avviso di aggiudicazione della presente procedura (scheda A2.29) ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.lgs. 36/2023, secondo le modalità indicate nelle Delibere nn. 261, 263 e 264 del 20 giugno 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare nell'articolo 10.1, lett. c), punto 1) della Delibera n. 261, nell'articolo 4.4 della Delibera n. 263 e nell'articolo 3.3 della Delibera n. 264;

#### Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. 33/2013 (recante Testo Unico della Trasparenza);
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;

#### DISPONE

***per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata***

- 1) **di approvare** il verbale della procedura aperta del 05/09/2024, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "STRADA PROVINCIALE N. 1 TANGENZIALE SUD-OVEST DI PIACENZA. PONTE SUL FIUME TREBBIA ALLA PROGRESSIVA KM 0+880. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D37H21002650001 [COD. INTERVENTO 733]. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 425.000,00. CIG B2AB5F3C9A", indetta con decisione a contrarre n. 903 del 19/07/2024;
- 2) **di disporre** l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa "MERIDIONALE COSTRUZIONI



**GROUP S.R.L.**” (C.F./P.IVA.: 03755810615) con sede a Canello Ed Arnone (CE), in Via Maria SS. Delle Grazie n. 33, che ha offerto un ribasso del 16,908%;

- 3) **di dare atto** che, in conformità ai pareri espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Delibera n. 528 del 15 novembre 2023 e n. 174 del 10/4/2024, riportati in premessa, l'importo netto di offerta e contrattuale è pari a € 233.329,75, oltre a € 46.465,96 per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;
- 4) **di dare atto** che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura, nel rispetto delle clausole contenute nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
- 5) **di dare atto** che le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'impresa aggiudicataria hanno dato esito positivo, confermando quanto dichiarato dalla medesima in sede di gara;
- 6) **di dichiarare** l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023;
- 7) **di dare atto** che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

A.1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 280.808,92		
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 46.465,96		
A		€ 327.274,88		
RIB	16,908%	€ 47.479,17	Esigibilità	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		2024	2025
A.1	Importo netto lavori	€ 233.329,75		
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 46.465,96		
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 279.795,71</b>	<b>€ 55.959,14</b>	<b>€ 223.836,57</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di A)	€ 61.555,06	€ 12.311,01	€ 49.244,05
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,6% di "A")	€ 5.236,40	€ 0,00	€ 5.236,40
B.3	Quota fondo innovazione – non previsto (articolo 49, comma 5 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Lavori in amministrazione diretta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Imprevisti	€ 16.363,74	€ 0,00	€ 16.363,74
B.8	Accantonamenti per modifiche contrattuali e revisione prezzi	€ 3.874,51	€ 0,00	€ 3.874,51

B.9	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione nonché per la verifica preventiva della progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	Spese per la verifica preventiva della progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13	Spese per commissioni giudicatrici (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.14	Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto (I.V.A. compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.16	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.17	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.18	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.19	Spese per le opere artistiche (oneri di legge compresi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.20	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B.21	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 57.674,58	€ 0,00	€ 57.674,58
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 145.204,29</b>	<b>€ 12.811,01</b>	<b>€ 132.393,28</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 425.000,00</b>	<b>€ 68.770,15</b>	<b>€ 356.229,85</b>

8) **di dare atto** che l'intervento in oggetto è finanziato per l'intero importo pari a € 425.000,00 da fondi ministeriali concessi con Decreto Mit n. 225 del 7 maggio 2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città

metropolitane." (annualità 2023).

Che tale decreto prevede quanto segue:

- Art. 5 "...Le risorse sono trasferite alle province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno..."  
"...Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma";
- Art. 6. "...In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le province o città metropolitane versano i corrispettivi importi ad sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori."
- Art. 8 "...La struttura tecnica di missione...istituita presso il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili...monitora...le attività indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al D.L.vo n. 229/2011..."

Il Decreto 21 settembre 2023 pubblicato in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2023 che prevede che all'articolo 6 del decreto ministeriale 7 maggio 2021 prot. 225 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

**Evidenziato** che il cronoprogramma presentato (prot. 26015/2021) ai sensi dell'articolo 5 del DM 225/2021, non potrà essere rispettato in quanto i lavori e il collaudo si concluderanno oltre i termini previsti e di seguito indicati:

Attività di progettazione		Procedura di aggiudicazione		Lavori		Collaudo o regolare esecuzione	
Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
01/10/2023	31/12/2023	01/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	31/08/2024	01/09/2024	31/10/2024

tali fondi sono stati accertati e riscossi al capitolo di entrata n. 2070 denominato "DALLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ART. 49 DL 104/2020 \*S 8070\*" (accertamento n. 2021/517, incassato)

la copertura finanziaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento, per complessivi € 425.000,00 è disponibile al capitolo n. 8070 del vigente PEG 2024, denominato "F.DO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART.49 DL 104/2020 - DM 225 DEL 7/5/2021 \*RIF.CAP.E 2070\*" prenotazione n. 80/2023 assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1818 del 28/12/2023;

9) **di impegnare** le seguenti somme:

- € 500,00 voce B.20 quale Contributo Autorità nazionale anticorruzione a favore di Anac;
- € 341.350,77 di cui € 279.795,71 per lavori, di cui € 46.465,96 per oneri sicurezza oltre a Iva 22% pari ad € 61.555,06 in favore di "MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.r.l. con sede in VIA MARIA SS. DELLE GRAZIE 29 - 81030 Cancellò ed Arnone (Caserta) C.F. e P. I.V.A. 03755810615."

a valere del capitolo di spesa n. 8070 del vigente Peg, come da quadro economico sopra riportato, previa riduzione di pari importo della prenotazione di impegno n. 80/2023 assunta con Determinazione dirigenziale n. 1818 del 28/12/2023 – piano finanziario 2.02.01.09.012;

La somma complessiva necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento di € 425.000,00 trova imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa tenuto conto del cronoprogramma delle lavorazioni approvato con il progetto esecutivo e delle tempistiche per procedere alla consegna dei lavori, come risulta dal prospetto sotto riportato:

N.cap.	Importo totale	Esigibilità 2024	Esigibilità 2025	Piano finanziario 5° livello	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO	OB.GEST.
--------	----------------	------------------	------------------	------------------------------	-------	----------	---------	----------

8070	425.000,00	68.770,15	356.229,85	U. 2.02.01.09.012	04.5	C	---	107
------	------------	-----------	------------	----------------------	------	---	-----	-----

10) **di costituire**, ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile applicato, il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell'opera, come di seguito riportato:

#### ENTRATA

Capitolo	Art	Descrizione	2025
2070		FPV di entrata	€ 356.229,85

#### SPESA

Capitolo	Art	Descrizione	2025
8070		"F.DO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART.49 DL 104/2020 - DM 225 DEL 7/5/2021 *RIF.CAP.E 2070*	€ 356.229,85

- 11) **di dare** mandato ai servizi finanziari di procedere alle necessarie variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 5 quater lett. b) del D.lgs. 267/2000";
- 12) **di dare atto** di aver acquisito il visto del responsabile del cap. 8070, Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 13) **di dare atto** che l'offerta economica presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria formerà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;
- 14) **di dare atto** che:
- (i) la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
  - (ii) nel Capitolato speciale d'appalto è contenuta apposita clausola con la quale l'appaltatore aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- 15) **di dare atto** che si provvederà alla trasmissione alla BDNCP dell'avviso di aggiudicazione della presente procedura (scheda A2.29) ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.lgs. 36/2023, secondo le modalità indicate nelle Delibere nn. 261, 263 e 264 del 20 giugno 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare nell'articolo 10.1, lett. c), punto 1) della Delibera n. 261, nell'articolo 4.4 della Delibera n. 263 e nell'articolo 3.3 della Delibera n. 264;
- 16) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'Allegato I.3, del D.lgs. 36/2023, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
- 17) **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 19 del 05/02/2024;
- 18) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio di Previsione e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 20/12/2023, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026,

approvato con Provvedimento del Presidente n. 165 del 28/12/2023.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale**

**Visto Responsabile del Capitolo**

Sulla proposta n. 1515/2024 del Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale ad oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "STRADA PROVINCIALE N. 1 TANGENZIALE SUD-OVEST DI PIACENZA. PONTE SUL FIUME TREBBIA ALLA PROGRESSIVA KM 0+880. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D37H21002650001 [COD. INTERVENTO 733]. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 425.000,00". CIG B2AB5F3C9A. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. si esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo di spesa n. 8070.

Piacenza li, 08/10/2024

Sottoscritto dal Funzionario  
(REGGI ANDREA)  
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

## SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR

Determina N. 1310 del 08/10/2024

**Servizio Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e acquisti**

Proposta n° 1515/2024

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "STRADA PROVINCIALE N. 1 TANGENZIALE SUD-OVEST DI PIACENZA. PONTE SUL FIUME TREBBIA ALLA PROGRESSIVA KM 0+880. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D37H21002650001 [COD. INTERVENTO 733]. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 425.000,00". CIG B2AB5F3C9A. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE..

imp. 880 e imp 881

**Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 18/10/2024

Sottoscritto dal Dirigente del  
Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio  
PNRR  
(CAVANNA STEFANIA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1310 del 08/10/2024

**Servizio Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e acquisti**

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "STRADA PROVINCIALE N. 1 TANGENZIALE SUD-OVEST DI PIACENZA. PONTE SUL FIUME TREBBIA ALLA PROGRESSIVA KM 0+880. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D37H21002650001 [COD. INTERVENTO 733]. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 425.000,00". CIG B2AB5F3C9A. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 18/10/2024

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale